

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc Dự án thành phần 3- Đầu tư nâng cấp, cải tạo Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch thuộc Dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo 06 Bệnh viện đa khoa, Trung tâm Y tế huyện, tỉnh Quảng Bình

### GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN BỐ TRẠCH

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 3919/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thành phần 3 - Đầu tư nâng cấp, cải tạo Bệnh viện Đa khoa Huyện Bố Trạch thuộc Dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo 06 Bệnh viện đa khoa, Trung tâm Y tế huyện, tỉnh Quảng Bình;*

*Căn cứ Quyết định số 546/QĐ-UBND ngày 16/03/2023 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc giao chi tiết kế hoạch nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2023 thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình;*

*Căn cứ Quyết định số 846 ngày 17/4/2023 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt kế hoạch Lựa chọn nhà thầu Dự án thành phần 3 - Đầu tư nâng cấp, cải tạo Bệnh viện Đa khoa Huyện Bố Trạch thuộc Dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo 06 Bệnh viện đa khoa, Trung tâm Y tế huyện, tỉnh Quảng Bình;*

*Căn cứ Quyết định số 3076/QĐ-BVĐK ngày 10/11/2023 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch về việc phê duyệt Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình: Đầu tư nâng cấp, cải tạo Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch ;*

*Căn cứ Quyết định số 3077/QĐ-BVĐK ngày 10/11/2023 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch về việc phê duyệt Về việc phê duyệt dự toán các gói thầu thuộc dự án: Đầu tư nâng cấp, cải tạo Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch;*

*Căn cứ Tờ trình số /TTr-MB ngày 14/11/2023 của Công ty TNHH ĐTXD Minh Bảo và Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu số /2023/BC-AN ngày 16 tháng 11 năm 2023 của Công ty TNHH XD-TM An Nguyễn,*

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc Dự án thành phần 3- Đầu tư nâng cấp, cải tạo Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch thuộc Dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo 06 Bệnh viện đa khoa, Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Quảng Bình do Công ty TNHH ĐTXD Minh Bảo lập, gồm các nội dung chính sau:

1. Nội dung cơ bản của E-Hồ sơ mời thầu: Hồ sơ mời thầu đóng thành 01 tập, gồm có ba phần:  
Phần 1. Thủ tục đấu thầu  
Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật  
Phần 3: Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng  
(Có tập E-Hồ sơ mời thầu kèm theo)
2. Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2023 thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Quảng Bình
3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng
4. Phương thức đấu thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ.
5. Thời gian phát hành hồ sơ: Theo thông báo đăng tải E-TBMT trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.
6. Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu và nhận hồ sơ dự thầu: Trên trang thông tin mạng đấu thầu Quốc gia “muasamcong.mpi.gov.vn”

**Điều 2.** Cho phép phát hành E-HSMT trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia và tổ chức triển khai các bước tiếp theo tuân thủ đúng pháp luật hiện hành về công tác đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch; Giám đốc công ty TNHH ĐTXD Minh Bảo; Giám đốc Công ty TNHH XD-TM An Nguyễn và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

### **Nơi nhận**

- Như điều 3
- Lưu: VT

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Tất Thắng**